STRABAG

ZMLUVA O DIELO
c¢islo zhotovitela: 2022/GD/01/023

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zadkonnik").

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’ Obecné sluzby Spisska Teplica s.r.o., r.s.p.
Sidlo: Obrancov mieru 454/3, 059 34 SpiSska Teplica
ZastUpeny: Ing. Radoslav Seliga
ICO: 50552597
DIC: 2120383023
IC DPH: SK2120383023
Spolo€nost zapisana v Obchodnom registri OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 33674/P
Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK61 0900 0000 0051 6205 1591
Osoby opravnené konat v mene Objednavatela:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Radoslav Seliga — konatel

b) vo veciach realizaénych:  Ing. Radoslav Seliga — konatel
Telefon: 0911 974 426
E — mail: sro@obecspisskateplica.sk

Emailova adresa pre prijimanie elektronickych faktur: sro@obecspisskateplica.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

1.2. Zhotovitel’ STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Branislav Lukag, Ing. Jarmila PovaZanova,

Viera Nadaska, konatelia spolo¢nosti
ICO: 17 317 282
DIC: 2020316298
IC DPH: SK 2020316298
Spolo€nost zapisana v Obchodnom registri OS Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka €islo: 991/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., poboCka zahrani¢nej banky
Cislo G¢tu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
Osoby opravnené konat v mene Zhotovitela:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Marian Kropuch, technicky veduci oblasti Vychod

Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Viktor Kanda, veduci prevadzkovej jednotky Poprad
b) vo veciach technickych: Ing. Michal Vojéek, veduci OTU oblasti Vychod
Ing. Viktor Kanda, veduci prevadzkovej jednotky Poprad
¢) vo veciach realizaénych:  Ing. Viktor Kanda, veduci prevadzkovej jednotky Poprad
+421 911 059 603; viktor.kanda@strabag.com
Ing. FrantiSek Smrek, stavbyveduci
+421 911 105 833; frantisek.smrek@strabag.com
d) vo veciach ekonomickych: Ing. Eva Pajerchinova, ekondmka prevadzkovej jednotky Poprad
+421 902 978 274, eva.pajerchinova@strabag.com

Emailova adresa Zhotovitela: billing.strabag-noreply@edoc-online.com

(dalej len ,Zhotovitel)
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uzatvaraju podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato

Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®) na stavbu:
,Rekonstrukcia komunikacie ul. Skolska“

Clanok Il.
Predmet Zmluvy a miesto plnenia

Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitela vypracovanej na
zaklade podkladov poskytnutych od Objednavatela na stavbe: ,Rekonstrukcia komunikacie
ul. Skolska“.

Miesto plnenia: obec SpiSska Teplica.

Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedeny v cenovej ponuke s uvedenymi
jednotkovymi cenami Zhotovitela (dalej len ,rozpoéet®), ktord tvori prilohu €. 1 k tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo na svoj naklad, vo vlasthom mene,
na svoje nebezpedenstvo v dohodnutom €ase a podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Objednavatel sa zavazuje dielo, vykonané podfa tejto Zmluvy prevziat a zaplatit za dielo
dohodnutu cenu podla podmienok v Zmluve.

Clanok IIl.
Lehota vystavby diela

Termin odovzdania staveniska: na zaklade pisomnej alebo telefonickej vyzvy Objednavatela na

prevzatie staveniska Zhotovitelom.

Termin realizacie diela: 10/2022.

PrediZenie doby vystavby:

Zhotovitel sa nedostava do omesSkania s plnenim terminov a termin ukoncenia diela sa

predlzuje, najma o dobu:

a) trvania naviac prac,

b) trvania omeSkania Objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim
potrebnej sucinnosti,

c) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumozriuju realizaciu diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

d) omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekdZok nezavinenych poruSenim povinnosti Zhotovitela, alebo niekoho za koho
Zhotovitel' zodpoveda, pricom ide najma o Vy38iu moc (bliZzSie uvedené v ods. 6.22. tejto
Zmluvy) vratane napr.: neo¢akavanych prirodnych javov, povodni, epidémii, trestnej,
priestupkovej &i ina protipravnej Cinnosti na stavenisku, ktorej vySetrenie vyzaduje
preruSenie prac, archeologickych nalezov, skrytych prekazok tykajucich sa veci alebo
miesta, rozhodnuti prislusnych organov verejnej spravy a inych,

f)  prerusenia prac z dévodov na strane Objednavatela,

g) omeskania Objednavatela s poskytnutim projektovej €i inej dokumentacie potrebnej na
riadnu realizaciu diela, alebo

h) zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele, a
tym preruSenie stavebnych prac o €as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit
sa predlZuje lehota vystavby na jeho dokonéenie.
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Clanok IV.
Cenadiela

Celkova cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov:

Cena bez DPH 43 887,76 EUR
slovom: Styridsat'tritisicosemstoosemdesiatsedem eur, 76/100 centov bez DPH

VSetky vykonané prace na diele podla tejto Zmluvy budu uhradené dohodnutymi jednotkovymi

cenami v rozsahu skuto¢ne vykonanych mnozstiev stavebnych prac.

K zmene ceny diela mbéze dojst’ len v nasledovnych pripadoch :

a) pokial si Objednavatel vyziada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika
zvacsenie alebo zmenSenie rozsahu stavebnych prac predmetného diela s odsuhlasenym
poskytnutym vykazom vymer,

b) pokial dbjde na zaklade poziadavky Objednavatela k inému rieSeniu predmetného diela,
pokial budu odsuhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentacii, alebo

c) pokial dbjde k legislativnym zmenam, ktoré budi mat cenovy dopad na predmet tejto
Zmluvy.

Objednavatel uhradi pripadnu viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnani jestvujuceho

podkladu podla skutoéne spotrebovaného mnozstva.

V cene diela je zahrnuta cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a spat.

V pripade dvoch a viacerych presunov z ddvodov, ktoré nebudl na strane Zhotovitela,

Objednavatel sa zavazuje uhradit naklady na tieto presuny v skuto¢nej vyske.

VySka jednotkovych cien podla rozpoctu je platna do 31.12.2022. V pripade realizacie diela

po uvedenom datume bude cena za prace a dodavky realizované po tomto termine upravena

podla aktualnych cenovych podmienok v ase realizacie.

Objednavatel uhradi cenu diela, ktora bude fakturovana vo vyske podla platnych predpisov.

Objednavatel si objedna naviac prace alebo iné zmeny diela pisomne cestou stavebného

dennika a potvrdi ich v supise vykonanych prac.

Ocenenie naviac prac a zmien diela sa uskuto¢ni nasledovnym spésobom:

a) ak sa budu tykat zmeny mnozstva, budu pouzité ceny z rozpoctu,

b) ak pbjde o nové polozky, tieto prace budu Zhotovitelom ocenené aktualnymi cenami v Case
ich vykonania a predloZzené na odsuhlasenie Objednavatelovi.

Objednavatel odsuhlasi, resp. predlozi pisomné stanovisko do 3 pracovnych dni. Naviac prace

a zmeny diela budu vykonané aZ po dohode o ich cene. Po dobu odsuhlasovania ceny zmien a

naviac prac, nie je Zhotovitel v omesSkani s plnenim zavazku.

Clanok V.
Platobné podmienky

Vypusta sa.

Vykonané prace v priebehu realizacie sa budu hradit podla skuto€ne zrealizovaného mnozstva
na zaklade mesacnej fakturacie.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi najneskdr po skonceni mesiaca pred vystavenim faktary,
na vecnu kontrolu mesacény suUpis skutoCne vykonanych mnoZstiev prac a dodavok.
Objednavatel overi ich spravnost' v lehote do troch dni od obdrZania, alebo v tej istej lehote
predloZi pisomné stanovisko, Ze s nim nesuhlasi. Ak objednavatel nespini tuto povinnost
v uvedenom termine, ma sa za to, Ze so supisom suhlasi v celom rozsahu a Zhotovitel vystavi
faktaru a Objednavatel sa zavazuje takto vystavenu faktaru uhradit.

Na zaklade supisu vykonanych prac v zmysle ods. 5.3, Zhotovitel predloZi na uhradu fakturu.
Prilohou faktuary bude supis vykonanych prac.

Objednavatel sa zavazuje uhradzat Zhotovitelovi takto vystavené faktury za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich dorugenia.

Faktdary budd mat predpisané nalezitosti podla § 71 anasl. zak. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
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elnvoicing

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel podla vlastného uvazenia popri moznosti vydavania
(vystavovania) a doruCovania faktar v listinnej podobe je opravneny vydavat (vystavovat)
elektronické faktury (systém Zhotovitela: elnvoicing) a Objednavatel sa zavazuje zabezpedit
riadny prijem takto vystavenych elektronickych faktur.

Objednavatel tymto v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona &. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov suhlasi s vydavanim (vystavovanim)

elektronickych faktur (dalej len ,Suhlas®), pricom sucasne Objednavatel potvrdzuje, Zze suhlasi

s podmienkami vydavania a prijimania elektronickych faktur za podmienok dohodnutych v tejto

Zmluve. Tymto Suhlasom vsak nie je dotknuté pravo Zhotovitefa vydavat (vystavovat) a

doruCovat faktary v listinnej podobe.

Objednavatel sa zavazuje prijimat elektronické faktiry na e-mailovej adrese oznacenej ako

.Emailova adresa pre prijimanie elektronickych faktar v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach vydavania (vystavovania)

a prijimania elektronickych faktur:

a) Zhotovitel bude kazdu elektronicki faktdru spolu s pripadnymi naskenovanymi prilohami
dorucovat Objednavatelovi vo formate .pdf prostrednictvom elektronickej posty, a to na jeho
Emailovd adresu pre prijimanie elektronickych faktur. Elektronicka faktiura sa povazuje za
doru€¢ent momentom odoslania e-mailovej spravy, ktorej prilohou je elektronickd faktura.

b) Objednavatel sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu informovat Zhotovitela o akychkolvek
zmenach, ktoré by mohli mat vplyv na doruCovanie elektronickych faktar podfa tychto
podmienok, najma o zmene Emailovej adresy pre prijimanie elektronickych faktir. V pripade
porusenia zavazku Objednavatela podla predchadzajucej vety, povazuje sa elektronicka
faktura za doru¢ent momentom odoslania e-mailovej spravy, ktorej prilohou je elektronicka
faktara, na poslednt zmenenu Emailovu adresu pre prijimanie elektronickych faktur, resp. na
Emailovu adresu pre prijimanie elektronickych faktur uvedenu v tejto Zmluve (ak k zmene
nedoslo).

c) Objednavatel vyhlasuje a ubezpecCuje Zhotovitela, Ze ma vyluény a nepretrzity pristup k
Emailovej adrese pre prijimanie elektronickych faktur. Zhotovitel nezodpoveda za Skody
vzniknuté v désledku uUniku akychkolvek udajov z postovej schranky priradenej k Emailove;j
adrese pre prijimanie elektronickych faktur alebo v désledku uUniku akychkolvek udajov z
internetovej aplikacie Objednavatefla.

d) Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenie uUdajov alebo nelpiné Udaje v pripade, Zze
poskodenie alebo neuplnost udajov boli spésobené poruchou na komunikacnej trase pri
doru€ovani elektronickej faktury prostrednictvom siete internet. Zhotovitel nezodpovedéa za
8kody vzniknuté z dévodu nekvalitného pripojenia Objednavatela do siete internet, z dévodu
poruch vzniknutych na komunikaénej trase k Objednavatelovi alebo v dbésledku akejkolvek
inej nemoznosti Objednavatela nadviazat prisluSné spojenie alebo pristup k internetu.

e) Nakolko je Objednavatel povinny po obdrZani plnenia podla Zmluvy postupovat so
starostlivostou riadneho hospodéra, Objednavatel sa zavazuje v pripade nedorucenia
elektronickej faktury bez zbyto¢ného odkladu informovat Zhotovitela o tejto skutoCnosti
prostrednictvom spravy zaslanej na e-mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene
Zhotovitela vo veciach ekonomickych uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade nesplnenia
tejto oznamovacej povinnosti Objednavatela nie je Zhotovitel povinny preukazovat odoslanie
takejto faktury a tato sa povazuje za doru€enu v sulade s pism. a), resp. s pism. b) tohto
bodu.

Clanok VI.
Vykonavanie diela

Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podla technologickych

postupov v zmysle STN platnych v Case realizacie diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a

ochrany zdravia pri praci.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu

spolu:

- s vyty€enym obvodom staveniska,

- s vytyéenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi,

- svytyéenymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, Ze sa dalSie na stavenisku
nenachadzaju,

- s ur€enim skladky na uloZenie vyburanych hmoét a docasnej medziskladky materialu,
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- s urCenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,

- so suhlasom spravcov podzemnych a nadzemnych inzZinierskych sieti k realizacii stavebnych
prac
- dokladmi potrebnymi k riadnej realizacii diela (napr. projektova dokumentacia, pravoplatné
stavebné povolenie).
Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu Zmluvy. Objednavatel vyhlasuje, Ze stavenisko je bez pravnych a faktickych vad a
bude spbsobilé k zahajeniu prac podla tejto Zmluvy a Zhotovitel bude mat umozneny pristup na
stavenisko. V opaénom pripade je Zhotovitel opravneny odmietnut’ zahdjit prace na diele, a to
az do preukazatelného odstranenia uvedenych vad Objednavatelom, ¢o sa nepovazuje za
porusenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze zavazky uvedené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska
su sucastou tejto Zmluvy.
Zhotovitel zabezpedi realizaciu stavebnych prac v rozsahu predmetu plnenia tejto Zmluvy
v zmysle platnych STN.
Dosiahnuta kvalitu Zhotovitel preukaze kladnymi vysledkami vyrobno - kontrolnych skuSok
konstrukénych vrstiev vozovky.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika: - .
Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. FrantiSek Smrek. Tento je opravneny ho
zastupovat pri prevzati staveniska, mesacnom odovzdavani vykonanych prac, odsuhlasovani
naviac prac a zmien diela vopred oboma zmluvnymi stranami, ako i pri odovzdavani - preberani
ukoncéeného diela.
Styk Objednavatefla so Zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku a pisomnou formou.
Objednavatel zabezpeci koordinaciu suvisiacich prac tretich subjektov tak, aby neobmedzili
priebeh prac Zhotovitefla.
Objednavatel zabezpeci pre Zhotovitela napajacie body pre odber elektriny a vody.
Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné na vykonanie
diela, ktoré je Zhotovitel povinny reSpektovat. Objednavatel zabezpeéi jednotlivé vyluky
a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeSkani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spdsobi Objednavatel
alebo tretie osoby, nezodpoveda za ziadnu Skodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho
sankcie za nedodrzanie terminu ukonlenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany
v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny jeden defi vopred vyzvat technicky dozor Objednavatefa na preverenie
prac, ktoré v daldom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva
mdZe byt uskuto€nena zapisom v stavebnom denniku.
Ak sa Objednavatel na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol nato riadne
vyzvany, je povinny uhradzat naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik vsulade s § 46d zakona &. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.
Stavebny dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit v fiom zapisy alebo kontroly.
Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma
udaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac a udaje,
potrebné na posudenie prac organmi Statnej spravy.
Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mézu vykonavat iba osoby na to uréené
osobithym poverenim Zhotovitela, projektanta, Objednavatela a organmi Statnej spravy.
Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat pisomne svoje
stanovisko k zapisom.
Ak je kdennym zaznamom potrebné stanovisko Objednavatela, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do stavebného dennika v nasledujuci pracovny defi. Ak sa Objednavatel
k zapisu v tejto lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze s obsahom zapisu bez vyhrad suhlasi.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel odstranil vady, vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a toto vykondval riadnym spésobom.
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6.21. Zhotovitel zabezpecCi uc€ast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré

vykonava stavebny dozor Objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie
zistenych nedostatkov.

6.22. Vyssia moc

7.1.

7.2.

7.3.

a) VysSia moc je akakolvek okolnost mimo kontroly zmluvnych stran, ktora brani zmluvnym
stranam alebo jednej z nich v plneni ich zavazkov na zaklade tejto Zmluvy alebo z nej
vyplyvajucich, pricom takato okolnost nie je predvidatelnd a neda sa jej vyhnut, napriek
obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou (dalej len ako
,Vyssia moc”).

b) Vy3sSia moc znamena najma, nie vyluéne, akukolvek okolnost, ktora:

(i) je mimo kontroly zmluvnych strdn ovplyviiujica realizaciu diela alebo akékolvek prace
priamo alebo nepriamo spojené s realizaciou diela, a to: vojna, nepriatelské akcie (¢i uz
vyhlasené alebo nie), zasahy cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, sabotaz
alebo vojenska alebo uzurpovana moc, nepokoje v obc&ianskych vojnach, nepokoje,
ionizujuce ziarenie, kontaminacia radioaktivitou z akéhokolvek jadrového paliva alebo z
akéhokolvek jadrového odpadu zo spalovania jadrového paliva, radioaktivna toxicka
vybu$nina alebo iné nebezpeéné vlastnosti akejkolvek vybuSnej jadrovej zostavy alebo
jej jadrovej zlozky, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo prirodné
katastrofy (ako napr. zemetrasenie, hurikan, tajfun alebo vulkanicka ¢innost), epidémia
alebo pandémia, neudelenie uradného povolenia (najméa vyvozného povolenia, povolenia
tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyzaduje pre splnenie zavazkov Zhotovitela
podla tejto Zmluvy) a

(i) zabranuje zmluvnym stranam alebo jednej z nich, aby plnili zavazky podla tejto Zmluvy; v
kazdom pripade za predpokladu, Zze sa takejto okolnosti neda vyhnut napriek opatrnosti,
predvidavosti a Usiliu zmluvnej strany dotknutej touto okolnostou.

¢) Zmluvné strany budu pocas trvania VysSej moci oslobodené od plnenia vSetkych zmluvnych
povinnosti, pokial im v plneni zabranili udalosti Vy3Sej moci.

d) Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrzanie bolo spdsobené pbésobenim VysSej moci, budu
predizené o dobu trvania Vy$Sej moci, alebo o dobu, ktora bude nevyhnutne potrebna
s prihliadnutim na vznik Vy$Sej moci, a ktora pisomne Zhotovitel Specifikuje Objednavatelovi
bez zbyto¢ného odkladu potom, ako VysSia moc pominula. V pripade, ak Zhotovitelovi
vzniknu na zaklade tejto Zmluvy a v suvislosti so vznikom Vy3Sej moci akékolvek dodato¢né
nepredvidatelné naklady, Objednavatel sa zavazuje ich nahradit.

e) Ak trva udalost VySsej moci dlhSie ako 3 (tri) mesiace a ak neddjde k dohode o zmene
Zmluvy podfla pism. d) tohto ods. Zmluvy, ma zmluvna strana, ktora sa odvolala na Vy3Siu
moc, pravo odstupit od Zmluvy.

f) Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak po€as trvania tohto zmluvného vztahu nastane akékolvek
udalost’ Vy38ej moci, Ziadna zo zmluvnych strédn nie je povinna zaplatit druhej Zmluvnej
strane akukolvek zmluvnu sankciu (vratane zmluvnych pokut alebo zliav) a Ziadna Zmluvna
strana nema néarok na nahradu Skody. Ak bude z dévodov Vy38ej moci zmluvny vztah medzi
Objednavateflom a Zhotoviteflom ukoneny, narok Zhotovitela voc&i Objednavatelovi na
Uhradu dohodnutej ceny Diela za vSetky prace vykonané do skoncenia Zmluvy tymto nie je
dotknuty.

Clanok V1.
Preberanie diela

Zhotovitel pisomne vo forme zapisu do stavebného denniku alebo osobithym pisomnym
podanim oznadmi Objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela spravidla najneskéor 2
pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

Objednavatel na zaklade oznamenia Zhotovitela je povinny najneskdr do 2 pracovnych dni odo
dfia vykonania oznamenia Zhotovitela (a to bud odo dfa zapisu v stavebnom denniku alebo
odo dfia doruéenia osobitného pisomného podania, podla toho, ktory spdsob oznamenia si
zvolil Zhotovitel) zvolat preberacie konanie. Zhotovitel sa nedostava do omesSkania s
odovzdanim diela, ak zo strany Objednavatela neddjde k splneniu jeho povinnosti podla
predchadzajucej vety.

Ak Zhotovitel dokongil prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit svojmu ucelu,
Objednavatel so Zhotovitelom spiSu protokol o odovzdani a prevzati dokon&enych alebo
ucelenych Casti diela.
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V Case preberacieho konania t.j. od jeho za¢atia do jeho ukon&enia nie je Zhotovitel v omeskani
so splnenim, ak preberacie konanie bolo zaCaté v posledny den lehoty, v ktorej sa mohlo podla
tejto Zmluvy plnit.

Ak Objednavatel do 10 dni od oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvola na
ukoncené dielo preberacie konanie, ma sa za to, Ze dielo bolo ku dfiu vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods.
7.1 tejto Zmluvy, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel ma pravo na uhradu
ceny diela.

Vykonané dielo a zabudovany material sa stava majetkom Objednavatela az po zaplateni ceny
za dielo na zaklade faktury ako danového dokladu podfa tejto Zmluvy v plnej vyske.
Nebezpecenstvo Skody na diele spoCiva na Zhotovitelovi do dfia vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods.
7.1 tejto Zmluvy.

Clanok VIil.
Zaruéna doba a jej plynutie

Zhotovitel poskytne Objednavatelovi zaruku na dodavku dokon¢eného diela 24 mesiacov.

Zaruéna doba zacina plyndt dfiom odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom alebo

v pripade podfa ods. 7.5. tejto Zmluvy drfiom vykonania pisomného oznamenia Zhotovitela

o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1. tejto Zmluvy.

V pripade vyskytnutia sa vad v zaru¢nej dobe, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel bez

zbyto€ného odkladu uplatni u Zhotovitela reklaméaciu pisomne, inak je neplatna. Pisomna

reklamacia musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa
vada prejavuje. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit sa na
stavenisko s cieflom odsuhlasenia identifikacie vad, jej rozsahu, spésobu a terminu odstranenia.

Zhotovitel' odstrani vady, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe a za ktoré zodpoveda v termine

odstranenia podla predchadzajucej vety.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele:

a) v désledku Cinnosti Objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania udrzby, spdsobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim,
Zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel (napr. pésobenim
oleja, nafty, chemickym Cistenim atd.),

b) poskodenim mechanizmami alebo uU€inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda
konstrukcii vozovky, materidlmi a pracami dodanymi Objednavatefom, za vady v désledku
vadnej projektovej dokumentacie,

c) spOsobené deformaciou podlozia alebo v désledku neunosného alebo inak nevhodného
podloZzia, za prekopirovanie dilataCnych Spar na obrusnu vrstvu, za nedokonalé odvodnenie
ploch (nakolko sa kopiruje jestvujuci podklad), alebo

d) vdésledku inych vonkajSich udalosti, ktoré nespbsobil Zhotovitel alebo osoby, s ktorych
pomocou Zhotovitel pinil svoj zavazok.

Clanok IX.
Zmluvné zabezpeky

Objednavatel sa zavazuje v pripade omeSkania s uhradou faktur za dodavku prac zaplatit
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z dIZnej sumy za kazdy def omeSkania.
Zhotovitel sa zavazuje v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukondenia plnenia diela
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorym je
v omeskani za kazdy defi omeSkania.

V pripade omeskania s dohodnutym terminom na odstranenie vad z preberacieho konania
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi pokutu 10,- EUR za kazdy defi omeSkania.

Suhrn sim zmluvnych pokut uplatnenych Objednavatefom voci Zhotovitelovi neprekroéi 4 (Styri)
% celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vyluCujuce zodpovednost vylu€uju povinnost
Zhotovitela zaplatit zmluvnu pokutu. Objednavatel nie je opravneny pozadovat nahradu Skody
spbsobenej porusenim povinnosti Zhotovitela, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.
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Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

10.1. Objednavatel akukolvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prac prejedna vopred
so Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych
rieSeni musi byt vykonana dodatkom k tejto Zmluve. Objednavatel je povinny pristupit na
zmenu tejto Zmluvy v pripadoch podla ods. 4.3 tejto Zmluvy.

10.2. Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy alebo Ciasto€ne odstupit od tejto Zmluvy
z dévodov podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika alebo najma z nasledujucich dévodov,
ktoré sa povazuju za podstatné porusenie Zmluvy:

a) omeskanie Objednavatela s uhradou faktury o viac ako 10 dni,

b) ak Objednavatel napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neposkytne sucinnost v poZzadovanom rozsahu,

c) ak skryté prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdésobom a k dohode
0 zmene Zmluvy neddjde ani do 30 dni odo dfia oznamenia skrytej prekazky,

d) ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neodovzda Zhotovitelovi stavenisko v sulade s ods. 6.1 tejto Zmluvy,

e) ak vzhladom na hospodarsku situaciu je pravdepodobné, ze Objednavatel si nespini alebo
nebude plnit svoje zavazky, alebo

f) ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo zaaté restrukturalizatné konanie
alebo ak je Objednavatel v likvidacii alebo ak je Objednavatel v krize alebo bol zverejneny
v prislusnom zozname os6b vedenom Finanénym riaditelstvom podfa § 69 ods. 14 pism.
b) zakona €. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

10.3. Objednavatel mbze odstupit od Zmluvy len v pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminu
ukonc&enia diela a ak omeskanie trva dihSie ako 60 dni.

10.4. V pripade zaniku tejto Zmluvy odstupenim, je Objednavatel povinny bez vyhrad uhradit
Zhotovitelovi vzniknuté naklady, ktoré budu nim vycislené samostatnou fakturou.

10.5. Objednavatel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky voé&i Zhotovitelovi zo Zmluvy
tretim osobam.

10.6. Pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

10.7. Zmluvné strany sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informé&cie nepouZiju na iné ucely ako na plnenia podmienok tejto Zmluvy.

10.8. Pokial sa pri plneni Zmluvy spracuvaju udaje podfa zékona &€. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov, Zmluvné strany su povinné spinit vSetky povinnosti vyplyvajuce z uvedeného
zdkona. Poru8enie pravnych predpisov o ochrane osobnych udajov sa povazuje za podstatné
porusenie povinnosti podla Zmluvy.

10.9. Objednavatel sa zavdzuje poc€as trvania zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou
dodrziavat Dodavatelsky kodex, ktorého znenie je uvedené na webovej stranke Zhotovitela
a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s priruc¢kou riadne oboznamil.

10.10.Na ucely tohto ustanovenia sa Sankcionovanou osobou rozumie subjekt, na ktory boli
uplatnené sankcie najma (avSak nie len) sektorové sankcie (jednotlivo a/alebo spolo¢ne dalej
ako ,Sankcie®) ato vzmysle prislusnych pravnych predpisov a/alebo nariadeni najma zo
strany: (i) Organizacie Spojenych narodov, (ii) Federalnej viady Spojenych Statov americkych,
(iii) Eurdpskej unie. Objednavatel tymto vyhlasuje a zavazuje sa, Ze nie je a nebude oznaceny
ako Sankcionovana osoba a nie je a ani nebude osobou alebo subjektom, na ktory sa Sankcie
uplatiuju alebo budi uplatiiovat. V pripade poruSenia akéhokolvek z vyhlaseni a/alebo
zavazkov podla tohto ustanovenia, je Zhotovitel opravneny odstupit od Zmluvy s okamZitou
uginnostou a Objednavatel sa zavazuje Zhotovitela odSkodnit a nahradit mu vSetky ztoho
vzniknuté straty. Zhotovitel je tiez opravneny odstupit od Zmluvy s okamZitou ucinnostou
v pripade, ak sa budu Sankcie uplatfiovat na Objednavatela po uzavreti Zmluvy.

10.11.V8etky spory, ktoré vznikli alebo vznikni z pravnych vztahov vzniknutych na zaklade tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou budu rozhodnuté a prejednané pred prisluSnym
v§eobecnym sudom SR.

10.12.VSetky zmeny a doplinky tejto Zmluvy mozno robit len pisomnou formou a to dodatkami so
suhlasom obidvoch zmluvnych stran.
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10.13.Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 Cenova ponuka Zhotovitela s uvedenim jednotkovych cien

Priloha €. 2 PInomocenstvo: Ing. Viktor Kanda a Ing. Marian Kropuch

10.14.Tato Zmluva je vyhotovena v 4 — och exemplaroch, priom kazdy z nich je originalom. Po
podpisani Zmluvy oboma zmluvnymi stranami dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel a dve
Zhotovitel.

10.15.Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jeho podpisania obidvomi zmluvnym stranami a uc€innost
driom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v plathom zneni.

10.16.Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito Zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola spisana po
vzajomnom prerokovani na zaklade ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju podpisuju.

VA ,diia___.___ .20 V Gedi, diia___.__.2022

Za Objednavatela — Obecné sluzby Spisska Za Zhotovitela - STRABAG s.r.o.:
Teplicas.r.o.,r.s.p.:

Ing. RadoslavSeliga Ing. Marian Kropuch
konatel technicky veduci oblasti Vychod
na zaklade plnej moci

Ing. ViktorKand a
veduci prevadzkovej jednotky Poprad
na zaklade plnej moci

Zmluvu overili: Ing. Lietava
Mgr. Hudyova
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