Zmluva o dielo

o vykonani prac uzavreta podla ustanov. § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika
¢. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Zastipeny:

Osoba opravnena na jednanie
- vo veciach zmluvy:

- v technickych veciach:
Bankové spojenie :

Cislo étu:

IBAN:

Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

. Zmluvné strany

Obec Spisska Teplica
Obrancov mieru 454/3

059 34 Spisska Teplica
00326534

2020674964

Tomas Buc — zastupca starostu

Ing. Radoslav Seliga

Ing. Radoslav Seliga

SLSP a.s.

5117953713/0900

SK68 0900 0000 0051 1795 3713
052/7738400, 0911 974 426
obec@obecspiskateplica.sk

a

Zhotovitel’: Obecné sluzby Spisska Teplica s.r.o., r.s.p.
Sidlo: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spisska Teplica
ICO: 50552597

DIC: 2120383023

IC DPH: SK2120383023

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Zapisany v registri: Okresného sudu Presov, odd. sro, vlozka 33674/P
Zastupeny: Ing. Radoslav Seliga - konatel

Opravneny rokovat’ vo veciach

technickych: Lukas Bursa - stavbyveduci

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK23 0900 0000 0050 2528 4700

Tel: 0917 804 163

E-mail: sro@obecspisskateplica.sk

(d’alej len ,,zhotovitel™)

Pravna forma:

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva“) a vyhlasuja, Ze st plne sposobilé na
pravne ukony.

Il.  Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac — zhotovenie stavebného diela:
,»CyKklisticky chodnik Spi§ska Teplica - Poprad“ v zmysle ponuky zo dna 5.1.2021.
Podrobny rozsah stavebnych prac je uvedeny v dokumente ozna¢enom ako ,, Vykaz vymer —
Rozpocet“ — vid'. priloha ZoD.



ok

10.

11.

12.

1.

Zhotovitel’ sa tymto zavdzuje stavebné dielo zrealizovat’ a odovzdat’ objednavatelovi riadne a
vcas.
Objednavatel’ sa zavizuje zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit’ zmluvne dohodnuti cenu.

I1l. Povinnosti a prava zhotovitel’a a objednavatela

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat stavebné dielo na vlastné ndklady ana vlastnu
zodpovednost’. Vlastnicke pravo k zhotovenému a uhradenému dielu patri objednavatel'ovi.
Zhotovitel' sa zavdzuje dielo zrealizovat' v najvyssej kvalite av zmysle platnych noriem
a pravnych predpisov.

Zhotovitel’ prevezie material a techniku, potrebnll na realizaciu diela na miesto realizacie diela
na vlastné néklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Je povinny priebezne odstraiiovat
odpady a necistoty, vzniknuté z jeho prac podl'a Zakona o odpadoch ¢. 79/2015 Z. z., v zneni
neskorsSich predpisov. Zhotovitel' odstrani bezodkladne ana vlastné naklady znelistenie
verejnej komunikéacie, ktoré je vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel’ pozaduje dodrziavat’ pri realizécii stavebného diela, vSetky bezpecnostné pravne
predpisy a normy, vzt'ahujlice sa na ¢innosti vykonavané pri stavebnych pracach.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednévatelovi vypratané stavenisko diiom ukoncenia
preberacieho konania.

Objednavatel’ alebo nim uréeny odborny zastupca, bude vykonavat’ ob¢asny technicky dozor v
priebehu realizacie stavebného diela a priebezne sledovat’, ¢i sa prace vykonavaji podla
dohodnutych zmluvnych podmienok a technickych noriem.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vSetky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v ¢l. II. buda
realizované s tym, ze bude zo strany zhotovitel'a dodrzany technologicky postup, vratane
primeranej Cistoty pracoviska a staveniska. V pripade nedodrzania technologického postupu
bude takyto postup chapany ako nedodrzanie kvality prac avV pripade neporiadku na
stavenisku bude takyto stav chapany ako porusenie zmluvnych podmienok.

V pripade nedodrzania kvality vykondvanych prac anedodrzania objednavatelom
pozadovanej kvality dodanych stavebnych materidlov i zariadeni ma objednavatel’ pravo prace
na diele zastavit' adielo (Ciastone alebo v celosti) neprevziat. V pripade sporu o kvalite
dodavaného, resp. dodaného diela tejto zmluvy je dohodnuté, Ze si objednavatel’ do 3 dni po
zacati sporu, mdze nekvalitné dielo, resp. neodsthlasené Casti predmetu plnenia objednat
u iného zhotovitel'a. VySka financného obnosu vyplatené¢ho inému zhotovitel'ovi za realizaciu
prac na predmete tejto zmluvy bude odpocitand z ceny diela, Cize bude objedndvatelom
jednostranne znizena cena diela. Tymto aktom nie st dotknuté prava objednavatel’a na nahradu
$kod spdsobenych zhotovitelom nedodrzanim kvality prac a pouZzitych stavebnych materidlov
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade nedodrzania terminov realizacie diela, uvedenych v tejto ZoD av stavebnom
denniku pre jednotlivé prace, ma objednavatel’ pravo uplatnit’ zI'avu z ceny diela za kazdy den
omeskania 00,05 %. Tymto aktom nie st dotknuté pradva objednavatela na ndhradu $kod
sposobenych zhotovitel'om nedodrzanim terminov realizacie diela.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
danej zakazky, je dohodnutou zmluvnou podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na
realizaciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (Obec Spisska Teplica,
resp. okres Poprad).

IV. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ stavebné prace: postupna realizacia stavebnych prac so
zaCiatkom do troch dni po odovzdani staveniska objednavatelom zhotovitel'ovi, v lehote
ukoncenia diela do 30.9.2021. Realizacia stavebného diela, spojena so zachovanim primerane;j
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kvality diela, je podmienena vhodnymi klimatickymi podmienkami pre realizaciu diela, t. j.
objednavatel’ odovzda stavenisko na realizaciu zhotovitel'ovi, pokial’ v predpokladanej lehote
realizacie budi vhodné klimatické podmienky. Uvedeny termin realizacie diela plati bez
zmeny iba za predpokladu, Ze realizacii Diela a/alebo jeho Casti nebudu branit’ objektivne
nepriaznivé klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za existencie ktorych nie
je mozné realizovat Dielo za dodrzania platnych technologickych predpisov
a technologickych postupov. O dobu trvania takychto nevhodnych klimatickych podmienok
alebo prekazok spdsobenych vysSou mocou (pozn.: najmi povoden, vichrica, obmedzenie
spojené¢ s uradnym rozhodnutim Statneho organu alebo organu uzemnej samospravy pri
prenesenom vykone $tatnej spravy a pod.) ma Zhotovitel’ pravo na prediZenie dojednaného
terminu na dokoncenie diela podla tejto Zmluvy. Existenciu nepriaznivych klimatickych
podmienok musia zhodne potvrdit obe zmluvné strany v stavebnom denniku, alebo tato
skutocnost musi vyplyvat z objektivnych zisteni, pricom sa budi riadit vysledkami
meteorologickych merani a predpovedi, uvedenych na internetovom portali Slovenského
hydrometeorologického ustavu a to najma na www.shmu.sk .

Zmluvné strany sa dohodli, ze Vv pripade prekazok uvedenych v ¢lanku IV. ods.1, upravia
termin plnenia ZoD zodpovedajuci dobe trvania okolnosti vy$$ej moci /zivelna pohroma,
povoden, zmerna klimatickych podmienok a pod.

Miesto realizacie stavebnych prac: katastralne izemie SpiSskéd Teplica a katastralne uzemie
Poprad.

V. Cena

Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovend dohodou zmluvnych stran, je dolozena
Zhotovitelom vypracovanou cenovou ponukou, zavaznym cenovym rozpoétom (Vykaz —
vymer) a je stanovena nasledovne:

bez DPH 322 350,76 €
DPH 10% 32 235,08 €
Cena spolu s DPH 354 585,84 €

Dohodnuta cena za zhotovenie diela je ur¢ena ako pevna a konecnd suma aplati sa v
peniazoch.

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté naklady na zhotovenie diela, vratane vybudovania
docasného staveniska, prevadzku staveniska, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
Zhotovitel'om.

Zmluvné strany konStatujii, Ze cena bola urCend podla podkladov a informécii, ktoré
Zhotovitel'ovi poskytol Objednavatel’. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze stav a miesto staveniska mu je
znamy, ato na zdklade podkladov ainformécii od Objednavatela a na zaklade obhliadky
staveniska.

V1. Fakturacné a platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia je danovy doklad — faktara. Zhotovitel' musi vsetky
prace a dodanie stavebnych materidlov vyactovat’ overiteI'nym a preukézate'nym spdsobom.
Vo faktare, ktord bude vystavovand vzdy mesacne po dodani stavebnych mataridlov a
ukonceni préac realizovanych Vv predchadzajicom mesiaci, bude Objednévatel'om odstuhlasena
cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle zavazného ocenené¢ho vykazu-vymeru prac, ktory
tvori neoddelite'nt prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Faktira musi byt’ zostavend v zmysle vSeobecne
zavdzného pravneho predpisu, prehladne a pritom sa musi dodrziavat' poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy. Minimalna
lehota splatnosti faktir sa stanovuje na 10 dni odo dna ich vystavenia. Objednavatel
neposkytne zhotovitel'ovi penazny preddavok ani penaznt zalohu.

Faktara musi obsahovat’ po vecnej a formalnej stranke, vSetky nalezitosti daiiového dokladu.
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Ak je objednavatel' v omeskani so splnenim penazného zavizku, zhotovitel moze tctovat’ a
pozadovat’ urok z omeskania z nezaplatenej sumy vo vyske 0,05% za kazdy defi omeskania.
Ak je zhotovitel' v omeskani so splnenim svojej povinnosti dodat’ predmet zmluvy riadne a
vCas, mbze objednavatel’ pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % za kazdy
den omeskania z celkovej ¢iastky predmetu plnenia.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni predmet zmluvy odovzdanim ukonceného stavebného diela objednavatelovi,
vratane vSetkych potrebnych a pozadovanych dokladov objednavatelom a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, min. v troch vyhotoveniach. Zhotovitel’ oznami dva pracovné
dni vopred objednavatelovi, ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie
a prevzatie stavebného diela sa uskutocni na stavenisku.

Zo zapisu o odovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v ¢ase jeho prevzatia
objednavatelom. Objednavatel’ prevezme stavebné dielo ako funkény celok, spravidla bez
nedorobkov a vad.

Ak v Case preberania stavebného diela Objednavatel'om stavebné dielo bude obsahovat’ také
zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o Ssebe aani Vv spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrania plynulému a bezpecnému uzivaniu diela, Objednavatel' dielo prevezme. Dielo sa
bude povazovat’ za riadne ukonéené az po odstraneni vSetkych zjavnych vad a nedorobkov.
Zjavné vady anedorobky, spolu sterminmi ich odstranenia budi uvedené v zapise
0 odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na stavenisko za ucéelom odstranenia vad
a nedorobkov.

VI11. Podmienky vykonania diela

. Zhotovitel’ je opravneny zverit’ vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi). Pri vykone

diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel’ plne zodpovedny voci Objednéavatelovi za
vCasné ariadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Objednavatel’ nenesie Ziadnu
zodpovednost’ vo¢i Subdodavatelom Zhotovitel’a.

. Zhotovitel nesmie zakazku ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
. Zhotovitel’ je povinny dodrzat’ podmienky uréené v stavebnom povoleni ¢. 114/2020HL-03 zo

dna 13.10.2020.

. Stavebny dennik:

— Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o doddvkach materidlov a
pracach, ktoré vykonava, stavebno-montazny dennik (d’alej len ,,dennik*); Do dennika sa
zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé tidaje o ¢asovom postupe
prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie,
a od harmonogramu prac, Gdaje dolezité na posudenie hospodarnosti prac a dodrZaniu
technologickych postupov. V priebehu obdobia realizacie diela musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i splnenim diela v zmysle ¢lanku
8.21.

— Denné zaznamy, v stavebnom denniku, citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci,
pripadne jeho zastupca zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo ked nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimo¢ne moze tak urobit’ v nasledujuci den.
Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho moze
robit’ potrebné zaznamy v denniku stavebny dozor Objednévatela, pracovnik projektanta
povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy Stitneho stavebného dohladu,
pripadne iné prislusné organy Statnej sprdvy a na to splnomocneni zastupcovia
Objednavatel’a
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— Ak zastupca zmluvnej strany nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit’
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

5. Zhotovitel' beric na vedomie, Ze je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/, overovania
skuto¢nosti, suvisiacim s dodavanym tovarom, pracami, sluzbami a to kedykol'vek pocas
platnosti a u¢innosti Zmluvy ¢. 901/2020/DPR o poskytnuti dotacie v zmysle VZN ¢.78/2019 o
poskytovani dotacii z vlastnych prijmov PreSovského samospravneho kraja, vykonavany v
stilade s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a opravnenymi osobami.

VIIl. Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom oboma zmluvnymi stranami.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatel'om v zarucne;j
dobe.

3. Zaru¢na doba je 36 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitel'a
objednavatelom. Tato zaru¢na doba nemusi platit’ pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje ini zaruénu dobu (pozn.: hnutel'né veci, najmai stroje, zariadenia), tu plati
zaru¢na doba min. 24 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela
od zhotovitela objednavatelom. Pozadovand zarucnd doba je dohodnutd v stlade s §646
Obcianskeho zakonnika a tiez v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zékona ¢.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach. Zaruénd doba sa nevztahuje na vady, ktoré boli zapricinené
objednavatel'om alebo tret'ou osobou.

4. V rédmci zarucnej doby je objednavatel’ povinny zhotovitel'a bezodkladne pisomne obozndmit’
so vzniknutymi vadami. Zhotovitel’ zistené a v€as uplatnené vady odstrani na vlastné naklady
do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

IX. Bezpe¢nost’ a ochrana zdravia pri praci

1. Zhotovitel je povinny objednavatel'a upozornit’ na rizika vyplyvajuce z ¢innosti, ktoré bude
na stavenisku vykonavat'.

2.  Zhotovitel' je povinny pohybovat’ sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je
povinny dbat’ na svoju bezpecnost’ a neohrozit’ pritom bezpecnost’ inych 0s6b ani majetok
objednavatela, resp. inych osdb. Zhotovitel’ si je vedomy, Ze realizacia stavebnych prac bude
vykonavana pocas prevadzky na miestnych Komunikaciach. Zhotovitel' si je povinny
zabezpelit’ d’alSie povolenia na vykon ¢innosti stavebnych prac najmé v dotyku s miestnymi
komunikaciami.

3. Zhotovitel' zodpoveda pocas vykonania diela za bezpecnost, ochranu zdravia pri praci a
poziarnu ochranu vlastnych pracovnikov a 0s6b pohybujlicich sa na stavenisku a v jeho
dotyku.

4.  Zhotovitel’ sa zavédzuje na svoje naklady odstranit’ v priebehu realizacie predmetu zmluvy
nim sposobené zavady na tseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred
poziarmi.

5. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' plochy, v ktorych bude realizovat’ predmet zmluvy proti
vzniku Urazu a proti hmotnej Skode okolia.

X. Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobtda platnost dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujtci den po zverejneni zmluvy na webovej stranke objednéavatel’a.

2. Zmluvné strany sa mozu dojednat’ na zmenach ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré musia byt’ v pisomnej forme a tvoria neoddelite'nt sucast’ tejto zmluvy.
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Zmluvné strany sa budu riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Zadanie zakazky formou ,,in-house* schvalilo Obecné zastupitel'stvo v SpiSskej Teplici dna
16.12.2020 uznesenim ¢. 119/2020.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajuce dobe
trvania okolnosti vysSej moci (napr. zivelna pohroma, povoden, nepriaznivé klimatické
podmienky, uradné rozhodnutie obsahujuce primerané obmedzenie na vykon stavebnych
prac alebo zhotovenie diela a pod.).

Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych 2 exemplare obdrzi objednavatel’ a 2
exemplare zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretd v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeji a na znak
sthlasu s celym jej obsahom zmluvu podpisuju.

V Spisskej Teplici, dia 26.3.2021

Objednavatel’: Zhotovitel’:
Obec Spisska Teplica Obecné sluzby Spisska Teplica s.r.o.
Tomas Buc v.r. Ing. Radoslav Seliga v.r.
zastupca starostu konatel
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